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zwanym dalej ,,Wykonawca” reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w konkurencyjnej procedurze okreslonej w dziale 111 rozdziat 3 Regulaminu
udzielania zamoéwien publicznych w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie wprowadzonym
zarzgdzeniem nr 73/2019 z dnia 19.12.2019 T Prezesa PGW WP
oraz zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019.1843 t;j. -
dalej ,,PZP™) zostala zawarta Umowa nastgpujgcej tredei:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do petienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na
zadaniu pn.: Przebudowa jazu Krutyin na rzece Krutyni.

2. W ramach w/w prac Wykonawca zobowiagzuje si¢ zlecony nadzér inwestorski wykonywa¢ zgodnie z
dokumentacja, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i
postanowieniami umowy.

Podczas prowadzenia prac nalezy stosowaé si¢ do obowigzujgcych warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, dokumentacji projektowej, postanowien decyzji administracyjnych Polskich Norm
oraz Norm europejskich, o ile takie obowigzujg w Polsce, przepiséw prawa budowlanego.

g0,

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujgco:
- rozpoczecie— od dnia zawarcia umowy.
- zakonczenie — 30 listopad 2021 - (Jest to termin realizacji zadania wyznaczony Wykonawcy robét, bedacych
przedmiotem nadzoru).

2. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy o wykonanie rob6t budowlanych termin zakorficzenia realizacji
niniejszego zaméwienia ulegnie przediuzeniu do terminu zakoriczenia rob6t budowlanych, Wykonawcy
pelnigcemu nadzor inwestorski nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenic za pelnienie nadzoru nad
realizowanym zadaniem.

§3.

1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nadzoru inwestorskiego nalezy :

1.1 reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg projektowo — kosztorysows, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

1.2 Koordynacja i nadzér nad realizacja zadania zgodnie z obowigzujacymi przepisami m.in. Prawa budowlanego,
oraz zgodnie z postanowieniami decyzji administracyjnych jak réwniez zgodnie z umowa z Wykonawcg o roboty
budowlane;

1.3 Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych

zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;

1.4 Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej dziatalnosci z wymogami
Zamawiajgcego.

2. Obowigzki na etapie poprzedzajacym rozpoczgcie robot budowlanych:

2.1 Zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowo-kosztorysows, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, oferta Wykonawcy robét budowlanych, umowsa z Wykonawcg rob6t budowlanych;

3. Obowiazki na etapie prowadzenia rob6t budowlanych:

3.1 Uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robét terenu budowy;

3.2 Scista wspblpraca z osobami sprawujacymi nadzor autorski;

3.3 Nadzorowanie budowy w celu sprawdzania jako$ci wykonywanych robét oraz wbudowanych materiafow
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzg techniczna i praktyka



inZynierskg w czgstotliwosci zapewniajacej skuteczny nadzér (minimum 2 razy w tygodniu) oraz na
potrzeby Zamawiajgcego i Wykonawcy robét;

3.4 Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robét i wymagai Zamawiajacego;

3.5 W razie pilnej koniecznosci inspektor nadzoru zobowigzany bedzie stawic sie na plac budowy najpdzniej w ciagu
24 godzin od otrzymania informacji;

3.6 Podczas kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiazek dokonania biezacego przegladu
dziennika/ksigzki* budowy i wykonania stosownego wpisu potwierdzajacego pobyt na budowie;

3.7 Organizacja nadzoru w sposéb zapewniajacy terminowosé dokonywanych odbioréw robét i préb technicznych,
eliminujgc mozliwo$¢ powstania opéznieni w realizacii;

3.8 Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczefistwa pracy i utrzymania porzadku;

3.9 Wstrzymywanie rob6t prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczeristwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca rob6t i niezwlocznego pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego tym fakcie;

3.10 Kontrola prawidtowoéci prowadzenia dziennika/ksigzki* budowy;

3.11 Kontrola zabezpieczenia obiektéw zabytkowych w przypadku ich odkrycia i niezwloczne zawiadomienie
wiasciwego konserwatora zabytkow;

3.12 W porozumieniu z Zamawiajagcym kazdorazowo zawiadomienie wilasciwego organu nadzoru budowlanego o
wypadkach naruszenia prawa budowlanego dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony $rodowiska a takze
o razacych nieprawidlowaosciach Iub uchybieniach technicznych;

3.13 Reprezentowanie Zamawiajacego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w tym z urzgdami w
sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji;

3.14 Egzekwowanie od Wykonawcy rob6t budowlanych nieskrgpowanego dostepu do terenu budowy, wszelkich
migjsc pozyskiwania, wytwarzania, montowania, sktadowania lub przygotowywania materialéw i urzgdzen do
wbudowania;

3.15 Zatwierdzenia wszelkich materiatéw i urzadzen przewidzianych przez Wykonawce robét do zastosowania;

3.16 Kontrola i przechowywanie dokumentéw jakoéci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, instrukcji obstugi w
celu niedopuszczenia do zastosowania materialéw wadliwych lub niedopuszczalnych do zastosowania w
budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodnosci z dokumentacia projektowg a w przypadku zastosowania przez
Wykonawee rob6t materiatow i urzadzeni réwnowaznych, ocena ich réwnowaznosci z przewidzianymi w
dokumentacji technicznej;

3.17 Sprawdzanie autentyczno$ci wymienionych powyzej dokumentéw oraz certyfikatow, zabezpieczen, gwarancji
i wlasnoéci urzadzeri za ktére zgodnie z umowa odpowiedzialny jest Wykonawca robét;

3.18 Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych
podezas realizacji robét oraz podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i naprawczych;

3.19 Monitorowanie postgpu robét pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym;

3.20 Kontrola sposobu skiadowania i przechowywania materiatéw i urzadzen;

3.21 Nadzorowania badari wbudowanych materiatéw i wyrobéw (prefabrykat6w) wykonywanych przez Wykonawce
robo6t budowlanych;

3.22 Nakazywanie Wykonawcy robét budowlanych wykonania dodatkowych badar materialéw lub robét budzacych
watpliwosé, co do ich jakosci po uprzedniej akceptacji Zamawiajacego;

3.23 Sprawdzanie zestawien ilosci i wartosci wykonywanych robét, bedacych podstaws do rozliczenia finansowego
Zamawiajacego z Wykonawca robét budowlanych, w terminie 5 dni od przedlozenia stosownych dokumentéw
przez Wykonawce robét;

3.24 Udzielanie wszystkich niezbgdnych informacji na potrzeby sprawozdawczosci z realizacji zadania w catym
okresie jego realizacji;

3.25 Kontrola prawidtowosci zafakturowanych robét oraz potwierdzenie tego na opisach faktury;

3.26 Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robét budowlanych, wiaczajac w to roboty tymczasowe i
zabezpieczajace zaproponowane przez Wykonawcg robét;

3.27 Nadzorowanie prowadzonych préb i rozruchéw, oraz sporzadzenie protokoléw z powyzszych czynnosci jak
réwniez weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez Wykonawcg robét budowlanych instrukcji
eksploatacyjnych.

3.28 Dokonywanie bez zwloki odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie tych czynnosci
w dzienniku budowy;



3.29 Sprawdzanie wykonanych robét i powiadomienia Wykonawcy robét i Zamawiajacego o wykrytych wadach,
okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robé6t poprawkowych;

3.30 Sporzadzanie pisemnego poswiadczenia o usunigciu wad przez Wykonawce robét;

3.31 Przeprowadzenie odbioréw zanikajacych oraz koficowego robét, sprawdzanie kompletnoéci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawcg robét dokumentéw wymaganych do odbioru;

3.32 Poswiadczenie terminu zakoficzenia robdt;

3.33 Sprawdzanie i przekazywanie Zamawiajacemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatéw i innych dokumentéw
przygotowanych przez Wykonawce robot po zakorczeniu robot;

3.34 Doradzanie Zamawiajgcemu w zakresie roszczen i sporéw =z Wykonawcg rob6ét oraz
w zakresie probleméw moggcych sig pojawic¢ podczas prowadzenia robét budowlanych;

3.35 Powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét oraz rozbieznosciach miedzy
dokumentacjg Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie budowy;

3.36 Rozlicznie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakoriczenia lub w przypadku wypowiedzenia jej
Wykonawcy robét;

3.37 Przeprowadzenie koricowej inspekcji przed odbiorem koficowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych
brakujgcych dokumentéw, ktére miaty by¢ ztozone zgodnie z umowa przez Wykonawce robét;

3.38 Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej a nastgpnie dostarczenie jej do
Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzang z nadzorowana budowg (lgcznie z inwentaryzacia geodezyjng) w
formie ustalonej z Zamawiajacym;

3.39 Opiniowanie i wskazywanie sposobu zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczen 0séb trzecich wywolanych
realizacjg zadania;

3.40 Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i zatgczanie jej do operatu
powykonawczego wraz z o$wiadczeniem o wyrazeniu zgody na wykorzystanie fotografii.

4. Inspektor nadzoru moze wnioskowaé do zamawiajgcego o:

4.1 Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;j;

4.2 Zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robét nie usunie ich
W wyznaczonym terminie;

4.3 Przeprowadzenie niezbgdnych badaf i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznych inspektoréw, rzeczoznawcoéw
i laboratoria;

4.4 Zmiang terminu zakonczenia robdt w umowie z Wykonawea robot;

4.5 Konieczno$¢ zlecania wykonania robét dodatkowych i zaméwien dodatkowych;

5. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego inspektor nadzoru jest upowazniony
i zobowigzany do:

5.1 Bezzwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystapieniu koniecznosci zaméwien dodatkowych;

5.2 Przygotowania dla zamawiajacego protokolu sporzadzanego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy robét,
nadzoru autorskiego zawierajacego opis powstalych probleméw technicznych, koniecznych zmian w
dokumentacji projektowej, opis robét niezbednych do zaméwien dodatkowych;

5.3 Przedstawienie Zamawiajacego sprawdzonej kalkulacji kosztéw Wykonawcy robdt na wykonanie zamdwieri
dodatkowych;

5.4 Wydanie polecenia wykonania zamdéwien dodatkowych wylacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.
Zaméwienie dodatkowe udzielane bedzie przez Zamawiajacego zgodnie z ustawa — Prawo Zamdwien
Publicznych.

6. Na etapie zakonczenia robot budowlanych inspektor nadzoru jest zobowigzany do:

6.1 Uczestnictwa w odbiorze robét i sporzgdzanie protokotu odbioru koficowego lub warunkowego;

6.2 Przygotowania rozliczenia rzeczowego i koficowego z realizacji umowy na roboty budowlane;

6.3 Wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i spordw.

7. Do obowiazkéw Inspektora nalezy przygotowanie Zamawiajacemu nastepujacych dokumentow:

7.1 Na zagdanie Zamawiajacego okresowych sprawozdan z realizacji robét budowlanych;

7.2 Po zakonczeniu robdt, a przed odbiorem koncowym Inspektora przedlozy Zamawiajgcemu kompletna
dokumentacje powykonawcza tzw. Operat kolaudacyjny zawierajacy w szczeg6lnodci takie dokumenty jak:

- sprawozdanie techniczne koncowe,

- protokoly z narad dot. budowy,

- dziennik/ksigzke* budowy,
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- map¢ powykonawcza,

- zalecenia i polecenia Inspektora wydane Wykonawcy robot budowlanych,
- wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

- odbiory robét zamierzonych i dodatkowych,

- aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodnosci, $wiadectwa Jjakosci itp.,
- wynik badan zageszczenia gruntu,

- dokumentacja fotograficzna robét,

- inne dokumenty dotyczace budowy,

- rozlicznie finansowe robét budowlano-montazowych,

7.3 Rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego.

§4

Przedstawicielem Zamawiajacego na  budowie bedzie  inspektor  nadzoru inwestorskiego
........................................................................ , posiadajacy przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie — aktualne uprawnienia nr ... wydane przez
............................................................. z dnia ... oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego (kopia uprawnieri oraz zaswiadczenia z izby stanowig zatacznik do umowy).

§5

1. Za nalezyte wykonanie Umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplacié Wykonawey - ustalone
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia — wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci brutto .................
zt (stownie ztotych ................ocoooviiiii ) W tym podatek VAT ..............oviin) zt

2. W wynagrodzeniu okre$lonym w ust. 1. uwzgledniono wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego
wykonania zaméwienia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy ocenit na swoje wylgczne ryzyko
i odpowiedzialnogé, istniejacy poziom cen i obowigzujgce w kraju podatki i oplaty, majgce wplyw na jego
wynagrodzenie oraz oszacowat wszystkie zmiany w tym zakresie, ktore moga nastgpi¢ w okresie realizacji
Umowy i uwzglednit je ustalajac swoje wynagrodzenie.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust, 1, wyplacane bedzie w czeéciach, na podstawie prawidlowo
wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcg, na zasadach szczeg6lowo opisanych w ust. 8 i 9, w
sposéb nastgpujacy:

a) czgsé I - 50% wynagrodzenia umownego,
b) czgs¢ 11 - 50 % wynagrodzenia umownego,

5. Suma wyplat czgéciowych wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 4 nie moze przewyziszy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, okreslonego w ust. 1.

6. Zaplata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ...............o........ s W
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiajacego, pod rygorem odsetek
ustawowych za opéznienie.

7. Za dzieh zaplaty uwaza sic date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. Jezeli dzien zaplaty
zobowigzania przypada na dzien wolny od pracy, to za dzien zaptaty uwaza si¢ pierwszy dziefi roboczy
przypadajacy po dniu wolnym.

8. Rozliczenie czesciowe ustugi za petnienie nadzoru inwestorskiego nastapi na podstawie faktury/rachunku
czgSciowego wystawionego na podstawie protokohi/6w  odbioru czgéciowego ushugi nadzoru
inwestorskiego podpisany ze strony Zamawiajacego przez Kierownika lub pracownika Dziatu Inwestycji
lub Dyrektora Zarzadu Zlewni obejmujgcego okres: od dnia podpisania umowy do 15.11.2020 . (§5 ust.4
lit. a)

9. Podstawa wystawienia faktury/rachunku koficowego (§2 ust.4 lit. b) bedzie stanowié protokét koncowy
odbioru robét budowlanych podpisany przez komisjg odbierajacg oraz protokét odbioru ustugi nadzoru
inwestorskiego podpisany ze strony Zamawiajacego przez Kierownika lub pracownika Dzialu Inwestycji
lub Dyrektora Zarzadu Zlewni,

10. Fakture/rachunek nalezy wystawi¢ na: Nabywca: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul.
Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 5272825616 Odbiorca: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Bialymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 17a, 15-085 Bialystok i dostarczyé do siedziby Zarzadu
Zlewni w Gizycku przy ul. Wodnej 4.

§6



Strony postanawiajg, ze przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych wypadkach:
1. Zamawiajgcy moze odstapic od umowy jezeli:
a. Zostanie ogloszona upadto$¢é Wykonawcy lub rozwigzania firmy,
b. Zostanie wydany nakaz zajgcia majgtku Wykonawcy,
c. Wykonawca przerwat realizacj¢ ustug i nie realizuje ich przez okres trzech tygodni,
d. Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa i projektem budowlanym lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
e. Przypadku przewidzianym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli: -
a. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét,
b. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mogl sie wywigzaé z zobowigza umownych.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej — pod rygorem niewaznosci- z podaniem
uzasadnienia w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o wskazanych okolicznoéciach
4 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie  lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
5.W przypadku, o ktérym mowa w ust4, Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

§7

1. Strony ustalaja odpowiedzialno§é za niewykonanie umowy w formie kar umownych
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
a) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia Umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1.
b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia Umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1.
2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnej kary umownej z faktury lub tez wstrzymanie platnosci do
czasu uregulowania naleznej Zamawiajgcemu kary umowne;j.
3. Strony moga dochodzié odszkodowania z tytutu szkéd przewyzszajacych kary umowne na zasadach ogdlnych.
4. Potrgcenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku dokoficzenia prac, ani z innych zobowigzan
umownych

§8

1. Strony mogg zmienié postanowienia zawartej Umowy, jezeli zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron,
ktérych przy zachowaniu wszelkich nalezytych $rodkéw nie mozna bylo unikngé ani im zapobiec, zmiany te
mogg dotyczyd:

a) terminu wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 2
b) zmiany osobowej inspektora nadzoru w przypadku gdyby wskazany w umowie stracil uprawnienia lub z
innych przyczyn nie mégt wykonywaé zadari (choroba, $mieré, inne zdarzenia losowe),
c) zmiany stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie w przypadku zmiany
przepiséw prawa w tym zakresie.
d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
f) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
- jezeli zmiany, o ktérych mowa w pkt c-f) beda mialy wplyw na koszty wykonania zam6wienia przez
Wykonawce, a Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego z uzasadnionym pisemnym wnioskiem w tym
zakresie w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie przepisoéw wprowadzajacych te zmiany. We wniosku,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi wykazac wplyw zmian na koszy wykonania
zaméwienia przez Wykonawce.”

2. Strona wystepujgca o zmiang postanowiefi zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci uzasadniajacych potrzebg ich wprowadzenia.

3. Whniosek o zmiane postanowien zawartej Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

4, Zmiana Umowy moze nastgpié wylacznie za zgodg obu Stron wyrazong w formie pisemnego aneksu pod
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rygorem niewazno$ci.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:
a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
b) zmiana danych teleadresowych.

§9

Strony wzajemnie ustalaja, iz dane osobowe o0séb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy przetwarzane s3 w oparciu o uzasadnione
interesy Stron polegajace na koniecznoéci ciaglej wymiany kontaktéw roboczych w ramach realizacji niniejszej
umowy oraz, ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej
umowy.
Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponuja informacjami dotyczacymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, okreslonymi w ust. 3-6.
Strony ustalajg, iz zgodnie z trescig art. 131 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
227.04.2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODOQ), dane osobowe o0séb
bedacych Stronami niniejszej umowy sa przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku
reprezentantéw Stron niniejszej umowy i 0s6b wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w
celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacja niniejszej umowy. Dane osobowe bgdg przechowywane przez
Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikajacym z przepiséw z zakresu
rachunkowosci oraz niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu
realizacji niniejszej umowy.
Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacj¢ niniejszej umowy,
a takze osoby bedgce Strong lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadajg prawo dostepu do tresci
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozna
zrealizowaé poprzez kontakt, o ktérym mowa w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego osoby te maja rowniez prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrong danych osobowych mozna
kontaktowag si¢:

a. zramienia Zamawiajgcego - ...;

b. zramienia Wykonawcy - ....
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celow zwigzanych z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy.
Dane osobowe nie bed poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywaé danych osobowych do pafistwa
trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione organom uprawnionym
na podstawie przepiséw prawa oraz powierzone innym podmiotom dzialajgcym na zlecenie Stron w zakresie
oraz celu zgodnym z niniejszg umows.
Osobami do kontaktu w zwiazku z realizacjg umowy sa:

a. zestrony Zamawiajgcego - ...... ;

b. ze strony Wykonawcy - ....
Zmiana 0s6b, o ktorych mowa w ust. 7, bedzie odbywaé si¢ poprzez pisemne zgloszenie drugiej Stronie. Zmiana
nie wymaga formy aneksu. Do momentu powiadomienia drugiej strony domniemywa sig, ze osoba wskazana do
tej pory jest nadal upowazniona.

§10

Zamawiajacy powolujgc sie na art.509 i 514 k.c. wnosi zastrzezenie, na mocy, ktérego wierzytelnosci wynikajace z
niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na inng osobg bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

§11

Wszelkie spory wynikle na tle realizacji Umowy beda rozstrizygane w drodze polubownych uzgodnien. W
przypadku braku takich uzgodnieri spory beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.



2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy - Kodeks cywilny, Prawo
budowlane oraz przepisy obowigzujacych ustaw i rozporzadzen i innych aktéw prawnych w zakresie objetym

Umowa.
3. Umoweg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden

egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

.................................................................................................................







