
UPROSZCZONA DOKUMENTACJA 
NA WYKONANIE USŁUG UTRZYMANIA PUBLICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD 

POWIERZCHNIOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH 
na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce Nadzów Wodny w Zambrowie 

 
Zadanie: Naprawa uszkodzonego przepustów z piętrzeniem na Kanale Koty w km 0 + 010 

i 3 + 350 na terenie Zarządu Zlewni w Ostrołęce Nadzór Wodny w Zambrowie 
 

               Zawartość opracowania 

1. Ogólna charakterystyka prac 

2. Mapy lokalizacyjne budowli 

 

Utrzymanie cieków naturalnych i kanałów. 

 
1 Kanał Koty – naprawa przepustów z piętrzeniem w km 0 + 010 i 3 + 350     Szt. 2 

 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług konserwacji w zakresie utrzymania wód i urządzeń 
wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Zambrowie w 2019 r. na terenie pow. łomżyńskiego 
i powiatu zambrowskiego. Roboty utrzymaniowe obejmują naprawę uszkodzonych przepustów na cieku 
naturalnym uregulowanym. Wykonanie tych robót pozwoli na utrzymanie cieku i urządzeń wodnych we 
właściwym stanie technicznym.      
     Szczegółowy wykaz robót opracowano w oparciu o przeglądy techniczne przeprowadzone przez 
pracowników Nadzoru Wodnego w Zambrowie.  

 

2. Zakres robót przedstawia poniższa tabela 

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ROBÓT 

  

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem 

1. Przepust z piętrzeniem w km 0 + 010 

1 
 

KNR 15-01 
0201-01 

Ręczna rozbiórka umocnień skarp i dna ze zniszczonych płyt  betonowych 
o grub. do 20cm od strony wody górnej. Odwiezienie odpadów poza obręb 
robót i złożenie w stosy. Skarpy: dług. 3,0m x szer. 1,6m x 0,2 = 0,96m2, dno 
szer. 1,8m x 3, 0mx 0,2 = 1,08m2 

M3 2,04 

2 

KSNR 1 

0312-01 
analogia 

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna ręcznie w gr. kat. I-III. 
Przygotowanie skarp i dna pod ułożenie geowłókniny i płyt ażurowych. 

M2 20,0 



3 
KNNR-W 10 

2111-04 + 
analogia 

Wykonanie umocnienia skarp i dna cieku płytami betonowymi  ażurowymi 
0,6m x 0,4m x 0,08m na podsypce żwirowe pokrytej geowłókniną z 
zażwirowaniem otworów z nachyleniem skarp 1 : 1,5 i nadaniem kształtów 
cylindrycznych przy dokach betonowych przepustu. Zakończenie 
umocnienia skap krawężnikami betonowymi 1,6 x 2 = 3,2mb .Umacnianie 
skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi o pow. ponad 1,0 m2. Skarpy: 
dług. 3, 
0m x szer1,6m x 2 + pow. cylindryczne 3,3m2  = 

12,9m2, dno szer. 1,8m x dług.3,0m = 5,4m2 

M2 18,3 

4 
KNNR-W 10 

2309-04 
analogia 

Rozkopanie rurociągów koparko kołową  z ręcznym dokopem w gruncie 
kat.  III 7,0m3 

M3 7,0 

5 
KNNR-W 10 

2209-01 

Zasypywanie, formowanie i zagęszczanie nasypów ręcznie z gruntu kat. I-II 
ze  złożonego w odkładzie i dowiezionego (zasypywanie rurociągów i 
kształtowanie nasypu nad rurociągami) gruntu z wykonaniem koniecznych 
przerzutów. 

M3 10,0 

6 
KNR 2-11 
0521-03 

1. Wykonanie palisady z kołków melioracyjnych średnicy kołków 7-9 
cm L - 1,2m i głębokości wbicia 1.00 m w gruncie kat. I-II w dnie 1,8m    
przy nowoułożonych płytach ażurowych  na  długości 1,8m od strony 
wody górnej. 
2. Wykonanie palisady poniżej przyczółka betonowego od strony 
wody dolnej , umocnienia  stopy skarp lewej i prawej na dług. 5,0mx2 = 
10m i w dnie  szer. 3,5m. razem 13,5m 

mb 15,3 

7 
KNR 2-11 
0402-01 

Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach bez podkładu z faszyny w 
gruncie kat. I-II przy wielkości kraty płotka1.0x1.0 m od strony wody dolnej 
poniżej przyczółka z kamienia polnego średnicy 16 -26cm  z zaklinowaniem 
luźnych  przestrzeni na długości 5,0m i ser. 3,5m = 17,5m3 

M2 17,5 

8 

KNR 15-01 
0222-01 
analogia 

Uzupełnienie ubytków betonu w przyczółku żelbetowym od strony wody 
dolnej i przy stykach kręgów z przyczółkiem.  Remont okładziny betonowej 
z ręcznym przygotowaniem mieszanki. Uszczelnienie styków kręgów 
rurociągów betonem na siatce Rabitza     Mieszanka betonowa C- 12/15 

M3 1,8 

9 
KNR-W 2-01 

0413-01 
analogia 

Wykonanie grodzy ziemnej  z worków wypełnionych piaskiem z 
uszczelnieniem folią budowlaną na czas trwania robót. 

M3 1,5 

10 Kal. własna 
Pompowanie wody pompą spalinową poza teren prowadzonych prac  w 
czasie wykonywania robót Pompa spalinowa S - 10 m-g 

m-g 10,0 

11 Kal. własna Robocizna do poz.10 r-g 10,0 

12 Kal. własna 

1. Zamontowanie nowych  metalowych  prowadnic lewym 
przyczółku  z ceownika 7mm dług. 1,5m x 2 poprzez przytwierdzenie ich 
do lewego doku z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 
2. Oczyszczenie skorodowanych prowadnic metalowych  i 
pomalowanie ich  pędzlem farbami chlorokauczukowymi na podkładzie 
miniowym.  
3.  Zaznaczenie widocznie farbą niebieską linią ciągłą  poziomu 

Szt.  1 



piętrzenia (NPP) na przyczółku dokowym. 
R- 8 r-g 

M - farba podkładowa i chlorokauczukowa M - Ceownik 7mm L - 3,0m 

13 
KNR 2-01 

0201-01 

0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 
m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość 4 km. Dowóz pospółki na uzupełnienie nasypu na rurociągami 

M3 7,0 

14 Kal. własna 
Uporządkowanie terenu po wykonywanych robotach poprzez zebranie 
śmieci i pozostałości  i z załadunkiem na przyczepę i  wywiezieniem 
ciągnikiem na wysypisko. Robocizna  4 r-g . Ciągnik z Przyczepą 4 m-g 

r-g  4,0 

15 Kal. własna Ciągnik z przyczepą do poz. 14 m-g  4,0 

2. Przepust z piętrzeniem w km 3 + 350 

16 

KNR 15-01 
0201-01 

Ręczna rozbiórka umocnień skarp i dna  ze zniszczonych płyt  
betonowych o grub. do 20cm od strony wody górnej. Odwiezienie odpadów 
poza obręb robót i złożenie w stosy. Skarpy: dług. 3,0m x szer. 1,6m x 0,2 = 
0,96m3, dno szer. 1,8m x 3, 0mx 0,2 = 1,08m3 

M3 4,48 

17 
KNR-W 2-01 

0204-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku przyczepami 
samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km. Dowóz 
ziemi na uzupełnienie ubytków gruntu w uszkodzonych  skarpach pod 
umocnienie płytami. 

M3 7,0 

18 
KSNR 1 
0312-01 

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna .ręcznie w gr. kat. I-III. 
Przygotowanie skarp i dna pod ułożenie geowłókniny i płyt ażurowych. 

M2 29,12 

19 
KNNR-W 10 

2209-01 

Formowanie i zagęszczanie nasypów ręcznie z gruntu kat. I-II złożonego w 
odkładzie  z wykonaniem koniecznych przerzutów i nadaniem określonej 
formy geometrycznej uszkodzonych skarp pod umocnienia  (nachylenie 
skarp 1 : 1,5 

M3 7,0 

20 
KNNR-W 10 

2111-04 + 
analogia 

Wykonanie umocnienia skarp i dna cieku płytami betonowymi  ażurowymi 
na podsypce żwirowe grubości min.10 cm zakończone krawężnikami 
betonowymi  pokrytej geowłókniną z zażwirowaniem otworów z 
nachyleniem skarp 1 : 1,5 i nadaniem kształtów cylindrycznych przy dokach 
betonowych przepustu. Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami 
ażurowymi o pow. ponad 1,0 m2. Skarpy od strony wody górnej dług. 3,0m 
x szer1,6m x 2 =4,8m2  + pow. cylindryczne 3,3m2 , dno szer. 1,6,0m x 
dług.3,0m = 4,8m2 Skarpy od strony wody dolnej dług. 5m x 1,6m x 2 = 
16m2  + 3,3m2 powierzchnie cylindryczne Razem umocnienia płytami 
32,2m2 

M2 32,2 

21 
KNR 2-11 
0521-03 

1. Wykonanie palisady z kołków melioracyjnych średnicy kołków 7-9 cm L - 
1,2m i głębokości wbicia 1.00 m w gruncie kat. I-II. W dnie od strony wody 
górnej 1,6m przy umocnieniu płytami. i od 
strony wody dolnej za narzutem kamiennym  1, 6mm razem 3,2m 

m 3,2 



22 
KNR 2-11 
0401-11 

Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego w dnie cieku  z kamienia 
polnego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym od strony wody dolnej 
poniżej doków betonowych na dług. 5,0 m,  szer. 1,6m grubości warstwy 
0,15m. z kamienia polnego śr. 8 -15cm z zaklinowaniem przestrzeni między 
kamieniami. 

M3 1,2 

23 
KNR 15-01 

0222-01 
analogia 

Uzupełnienie ubytków betonu na stykach kręgów z przyczółkami dokowymi 
z ręcznym przygotowaniem mieszanki betonowej na miejscu. 

M3 0,5 

24 
KNR-W 2-01 

0413-01 
analogia 

Wykonanie grodzy ziemnej  z worków wypełnionych piaskiem z 
uszczelnieniem folią budowlaną na czas trwania robót. 

M3 1,50 

 
25 

Kal. własna 

Pompowanie wody pompą spalinową poza teren prowadzonych prac  w 
czasie wykonywania robót.  
 S - 10 m-g 

M-g  10,0 

26 Kal. własna Robocizna do poz.25 r-g 10 

27 Kal. własna 
Uporządkowanie terenu po wykonywanych robotach porzez zebranie śmieci 
i pozostałości  i z załadunkiem na przyczepę i  wywiezieniem ciągnikiem 
na wysypisko. Robocizna  4 r-g  

r-g 10 

28 Kal. własna Ciągnik z przyczepą do poz. 27 m-g  4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usytuowanie budowli piętrzących 

 

0 + 010 



 

3 + 350 


