
UPROSZCZONA DOKUMENTACJA 
NA WYKONANIE USŁUG UTRZYMANIA PUBLICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD 

POWIERZCHNIOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH 
na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce Nadzów Wodny w Ostrołęce 

 
Zadanie: Naprawa uszkodzonej zastawki na doprowadzalniku M w km 3 + 780  

 na terenie Zarządu Zlewni w Ostrołęce Nadzór Wodny w Ostrołęce 
 

               Zawartość opracowania 

1. Ogólna charakterystyka prac 

2. Mapy sytuacyjne cieków 

 

Utrzymanie cieków naturalnych i kanałów. 

 
1 Doprowadzalnik M – naprawa zastawkiw km 3 + 780     Szt. 1 

 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług konserwacji w zakresie utrzymania wód i urządzeń 
wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Ostrołęce w 2020r. na terenie pow. ostrołęckiego. 
Prace utrzymaniowe obejmują naprawę uszkodzonej zastawki na cieku naturalnym uregulowanym. 
Wykonanie tych prac pozwoli na utrzymanie cieku i urządzeń wodnych we właściwym stanie technicznym.      
     Szczegółowy wykaz prac opracowano w oparciu o przeglądy techniczne przeprowadzone przez 
pracowników Nadzoru Wodnego w Ostrołęce.  

2. Zakres prac przedstawia poniższa tabela 

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC 

  

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem 

1  Kalkulacja 

własna 

Wykucie skorodowanego betonu z dolnej części przyczułka  r-g 8,0 

2  Kalkulacja 

własna 

Szalowanie i wykonanie zbrojenia r-g 16,00 

3  KNR-W 2-01 

0413-01 

analogia 

Wykonanie grodzy ziemnej  z worków wypełnionych piaskiem z 

uszczelnieniem folią budowlaną na czas trwania robót. 

m3 1,50 

4 kalkulacja 

własna 

Pompowanie wody pompą spalinową poza teren prowadzonych prac  w 
czasie wykonywania robót Pompa spalinowa S - 10 m-g 

m-g 10,00 



5 kalkulacja 

własna 

Robocizna do poz.4 r-g 10,00 

6 KNR 15-01 

0201-01 

Ręczna rozbiórka umocnień skarp i dna  ze zniszczonych płyt  betonowych 

o grub. do 20cm  

 

 

 

 

 

 

m3 1,2 

7 KNR-W 2-01 

0204-01 

Dowóz ziemi na uzupełnienie ubytków gruntu w uszkodzonych  skarpach 

pod umocnienie płytami. 

m3 2,0 

8  KNR 4-01  

0203/04        

Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego. 

 

Robotnicy 

 

Stal 

m3 

 

r-g 

 

kg 

1,0 

 

3,02x2=6,04 

 

30,00 

9 Kalkulacja 

własna 

Zamontowanie nowych  metalowych  prowadnic z ceownika 7mm dług. 
1,5m x 2 poprzez przytwierdzenie ich z zabezpieczeniem antykorozyjnym i 
pomalowanie ich  pędzlem farbami chlorokauczukowymi na podkładzie 
miniowym.  
R- 8 r-g 

M - farba podkładowa i chlorokauczukowa M - Ceownik 7mm L - 3,0m 

szt 1,0 

10  KNNR-W 10 

2111-04 + 

analogia 

Wykonanie umocnienia skarp i dna cieku płytami betonowymi  ażurowymi 
0,6m x 0,4m x 0,08m na podsypce żwirowej pokrytej geowłókniną z 
zażwirowaniem otworów z nachyleniem skarp 1 : 1,5. 
 

m2 12,00 

11  Kalkulacja 

własna 

Uporządkowanie terenu po wykonywanych robotach poprzez zebranie 

śmieci i pozostałości  i z załadunkiem na przyczepę i  wywiezieniem 

ciągnikiem na wysypisko. 

Robocizna   r-g .  

Ciągnik z przyczepą 2 m-g 

Samochód skrzyniowy do 5t 

Samochód dostawczy m-g 

 

 

 

 

r-g 

m-g 

m-g 

m-g 

 

 

 

4,0 

2,0 

4,0 

10,00 

 


